

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| Názov stavby | Oprava MK Veľká Trňa | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Miesto | |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Obec Veľká Trňa | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | SK2020490274 |
| Spracoval | M.Tabačko | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | Položiek |
| | | 6. 10. 2014 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | | Základné rozp. náklady | | B | | Doplnkové náklady | | C | | Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|---------------------|--------------|------------------------|----------|----|-------------------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | HSV | Dodávky | 8 695,65 | 8 | Práce nadčas | | | 13 | GZS | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 1 299,35 | 9 | Bez pevnej podl. | | | 14 | Projektové práce | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | | | 15 | Stážené podmienky | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | | | 16 | Vplyv prostredia | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Iné VRN | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 9 995,00 | 12 | DN (r. 8-11) | | | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 |
| Projektant | | | | | | | | D Celkové náklady | | | |
| | | | | | | | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | | 9 995,00 |
| Dátum a podpis | | | | | | | | 24 | DPH 20,00 % z 9 995,00 | | 1 999,00 |
| Objednávateľ | | | | | | | | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) | | 11 994,00 |
| | | | | | | | | E Prípochty a odpočty | | | |
| Dátum a podpis | | | | | | | | 26 | Dodávky objednávateľa | | 0,00 |
| Zhotoviteľ | | | | | | | | 27 | Kízavá doložka | | 0,00 |
| | | | | | | | | 28 | Zvýhodnenie | | 0,00 |
| Dátum a podpis | | | | | | | | | | | |